ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____
на выполнение проектных работ

	г. ________________
	«___» _______________ 20__ г.


 

_________________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)

именуем__ в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________________,

(фамилия, имя, отчество должностного лица юридического лица)

действующ__ на основании ________________________________________________________,

(устава, доверенности)

свидетельство о государственной регистрации от ___________ № ____, с одной стороны и _________________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)

именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________

_________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество должностного лица юридического лица)

действующ __ на основании _________________________________________________________,

(устава, доверенности)

свидетельство о государственной регистрации от __________ № ____, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 297 (далее - Правила № 297), иным законодательством, результатами __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(указать вид процедуры закупки при необходимости) 

(протокол по выбору победителя от ________ № ____) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с заданием на проектирование и исходными данными осуществить разработку проектной документации по объекту: _________
__________________________________________________________________________________

(указать наименование и местонахождение объекта проектирования)

(далее - Проектные работы, Проектная документация) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Проектных работ и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Проектная документация разрабатывается в одну стадию - строительный проект и должна соответствовать нормам национального комплекса нормативно-технических документов в строительстве Республики Беларусь.

1.3. Подрядчик вправе с согласия Заказчика привлекать для выполнения отдельных Проектных работ субподрядчика(ов).

1.4. Срок выполнения Проектных работ:

начало - ________________________________ (число, месяц, год);

завершение - _____________________________ (число, месяц, год).

1.5. В срок выполнения Проектных работ, установленный Договором, не включается срок проведения государственной экспертизы/
При необходимости доработки Проектной документации на основании замечаний органов государственной экспертизы сроки устранения таких замечаний устанавливаются по соглашению Сторон путем оформления дополнительного соглашения к Договору. 

1.6. Срок выполнения Проектных работ подлежит пересмотру в случаях:

внесения Заказчиком изменений и (или) дополнений в задание на проектирование, исходные данные, а также их несвоевременной передачи;

невозможности получения ожидаемого результата в установленные сроки и (или) нецелесообразности дальнейшего проведения Проектных работ;

изменения законодательства, регулирующего порядок заключения и исполнения Договора;

в иных, предусмотренных законодательством и Договором.

Срок выполнения Проектных работ продлевается по соглашению Сторон в порядке, установленном законодательством и Договором, с учетом продолжительности действия перечисленных обстоятельств. Изменение срока оформляется дополнительным соглашением к Договору.

ГЛАВА 2
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны имеют права и исполняют обязанности, предусмотренные законодательством и Договором.

2.2. Заказчик обязан:

передать Подрядчику задание на проектирование, утвержденное в установленном порядке, полный комплект исходных данных и разрешительной документации, необходимых для исполнения Договора;

принимать, рассматривать, согласовывать и утверждать предоставляемые Подрядчиком материалы и документы, касающиеся предмета Договора, в сроки, установленные Договором;

предоставлять Подрядчику в случаях, предусмотренных Договором, дополнительные исходные данные для выполнения им условий Договора;

перечислять аванс в случаях и размере, предусмотренных Договором;

производить оплату выполненных Проектных работ, их видов (этапов), а также предварительную оплату расходов, связанных с проведением государственных экспертиз Проектной документации;

уплатить Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней договорную (контрактную) цену в полном объеме после выполнения Проектных работ или уплачивать ее частями в тот же срок после выполнения отдельных видов (этапов) работ в соответствии с календарным планом (прилагается);

направлять по запросу организаций, проводящих государственные экспертизы Проектной документации, своих уполномоченных представителей для решения вопросов, находящихся в компетенции Заказчика;

рассматривать вопрос об изменении договорной (контрактной) цены в связи с обстоятельствами, не зависящими от Подрядчика и предусмотренными условиями Договора, в том числе при изменении законодательства, уточнении Заказчиком задания на проектирование и сметной стоимости проектируемого объекта;

рассмотреть и принять у Подрядчика в порядке и сроки, установленные Договором, результаты Проектных работ, а при обнаружении отступлений от условий Договора, вследствие которых результаты работ могут быть ухудшены, а также иных недостатков в работе сообщить об этом Подрядчику в срок, предусмотренный Договором;

принимать участие совместно с Подрядчиком в согласовании готовой Проектной документации с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления;

оказывать содействие Подрядчику в выполнении Проектных работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором;

привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками Проектной документации или выполненных изыскательских работ;

________________________________________________________________________.

(указать иные обязанности при необходимости) 

2.3. Заказчик имеет право:

осуществлять проверку хода и качества Проектных работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его производственную и хозяйственную деятельность;

отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи результатов Проектных работ при наличии уважительных причин, уплатив Подрядчику часть установленной договорной (контрактной) цены за работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора;

требовать возмещения причиненных ему убытков;

требовать предоставления дополнительного количества экземпляров Проектной документации сверх установленного соответствующими техническими нормативными правовыми актами количества за дополнительную плату по договоренности с Подрядчиком;

потребовать от Подрядчика представления обоснования договорной (контрактной) цены работ, являющихся предметом Договора, в том числе выполняемых субподрядчиками;

передать инженеру (инженерной организации) полномочия по принятию от его имени решений при взаимоотношениях с Подрядчиком, а также часть обязанностей, возлагаемых на него в соответствии с законодательством и Договором;

заключать договоры на выполнение отдельных видов работ, являющихся предметом договора, с другими лицами с согласия Подрядчика;

________________________________________________________________________.

(указать иные права при необходимости)
2.4. Подрядчик обязан:

выполнять Проектные работы в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, разрешительной документацией, нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, и Договором;

информировать Заказчика в письменной форме о наличии в исходных данных или разрешительной документации несоответствий условиям Договора, а также о необходимости пересмотра разрабатываемой Проектной документации в согласованный Сторонами срок со дня получения таких данных или документации;

устранять своими силами и за свой счет допущенные по своей вине недостатки при выполнении Проектных работ, которые могут повлечь отступления от исходных данных, разрешительной документации и (или) Договора, технико-экономических параметров объекта, предусмотренных заданием на проектирование;

информировать Заказчика в устной или письменной форме по его запросу о разработке Проектной документации и (или) выполнении изыскательских работ, и (или) осуществлении авторского надзора за строительством;

согласовывать готовую Проектную документацию с Заказчиком, а при необходимости совместно с Заказчиком - с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления;

информировать Заказчика в письменной форме:

- о представленных Заказчиком некачественно подготовленных задании на проектирование и комплекте исходных данных, необходимых для исполнения Договора;

- об обстоятельствах, препятствующих исполнению Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору;

- о невозможности получения ожидаемого результата Проектных работ. В указанных случаях Подрядчик обязан приостановить выполнение Проектных работ до получения от Заказчика соответствующих указаний;

устранить в соответствии с замечаниями органов государственной экспертизы в установленные сроки недостатки, допущенные в Проектной, в том числе сметной, документации;

передать Заказчику результаты Проектных работ в сроки, предусмотренные договором, а также согласованную в соответствии с законодательством Проектную документацию в сроки, предусмотренные Договором в количестве __________________ экземпляров, в том числе ________________ экземпляр в электронном виде в формате, не позволяющем редактировать и вносить изменения в Проектную документацию;

гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничить их выполнение на основе подготовленной подрядчиком Проектной документации, в том числе сметной;

осуществлять авторский надзор за строительством в порядке, установленном законодательством и Договором;

________________________________________________________________________.

(указать иные обязанности при необходимости)
2.5. Подрядчик в соответствии с законодательством не имеет права передавать:

разработанную Проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика;

свои обязательства по договору третьему лицу без согласия Заказчика.

2.6. Подрядчик имеет право:

самостоятельно определять способ выполнения Проектных работ в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, разрешительной документацией, техническими нормативными правовыми актами и Договором;

отступать от требований, содержащихся в задании на проектирование, исходных данных, только с письменного согласия Заказчика с внесением соответствующих изменений в задание на проектирование;

получать плату за результаты Проектных работ;

привлекать для выполнения отдельных разделов (частей) Проектной документации, видов (этапов) Проектных работ в порядке, определенном законодательством, субподрядчиков на основании договоров субподряда;

не приступать к Проектным работам или приостанавливать начатые работы с извещением об этом Заказчика в трехдневный срок в письменной форме в случае, если нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Подрядчиком Договора, а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что эти обязанности не будут выполнены в установленный Договором срок;

________________________________________________________________________.

(указать иные права при необходимости)
ГЛАВА 3
ДОГОВОРНАЯ (КОНТРАКТНАЯ) ЦЕНА

3.1. Договорная (контрактная) цена Проектных работ в соответствии с расчетом (прилагается) составляет в текущих ценах ___________________________________ (__________________________________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость (20 %) - ________ (__________________________________) руб.

3.2. Договорная (контрактная) цена определена в соответствии с _____________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ .

3.3. Договорная (контрактная) цена подлежит изменению в случаях:

внесения Заказчиком изменений в задание на разработку Проектной документации, изменения исходных данных;

изменения натуральных и (или) стоимостных показателей объекта проектирования, послуживших основанием для ее формирования;

выявления необходимости выполнения дополнительных объемов работ, не являющихся предметом Договора;

изменения законодательства, регулирующего порядок заключения и исполнения Договора;

в иных случаях, предусмотренных законодательством и Договором.

Договорная (контрактная) цена изменяется по соглашению Сторон в порядке, установленном законодательством и Договором, с учетом перечисленных обстоятельств. Изменение цены оформляется дополнительным соглашением к Договору.

3.4. В договорной (контрактной) цене не учтена стоимость проведения государственной экспертизы и стоимость услуг согласующих организаций.

3.5. Источник финансирования - собственные средства Заказчика.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. За расчетный период принимается период времени, необходимый для выполнения Проектных работ в полном объеме в соответствии с календарным планом (прилагается).

4.2. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере ____ % от стоимости Проектных работ в соответствии с календарным планом. Перечисление аванса осуществляется не позднее ________________ рабочих дней, следующих за днем подписания Договора, посредством перечисления денежных средств с текущего (расчетного) счета Заказчика на текущий (расчетный) счет Подрядчика.

4.3. Аванс считается полностью отработанным, если Проектные работы (их виды (этапы)), предусмотренные в календарном плане, выполнены Подрядчиком и приняты Заказчиком в установленные сроки.

При невыполнении по вине Подрядчика Проектных работ, их видов (этапов) в срок, предусмотренный в календарном плане, аванс, выданный для выполнения Проектных работ, их видов (этапов), считается неотработанным. В этом случае суммой неотработанного аванса будет вся сумма денежных средств, полученных Подрядчиком для выполнения работ, их видов (этапов), признаваемая чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми Подрядчиком.

Подрядчик уплачивает Заказчику за пользование чужими денежными средствами проценты, начисленные на сумму неотработанного аванса, в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на день подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов).

Период пользования чужими денежными средствами определяется со дня, следующего за днем завершения выполнения Проектных работ, их видов (этапов), предусмотренных в календарном плане, до дня их приемки в соответствии с актом сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов).

Зачет подлежащей уплате суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в счет оплаты выполненных работ, их видов (этапов) не допускается.

4.4. Окончательный расчет за выполненные Проектные работы в размере ___ % от их стоимости осуществляется после завершения выполнения Проектных работ и получения положительного заключения государственной экспертизы по Проектной документации в соответствии с календарным планом. Оплата осуществляется не позднее ________________ рабочих дней, следующих за днем подписания акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов), посредством перечисления денежных средств с текущего (расчетного) счета Заказчика на текущий (расчетный) счет Подрядчика. 

4.5. Проектные работы, выполненные некачественно по вине Подрядчика, не подлежат оплате до устранения выявленных недостатков за счет средств Подрядчика в сроки, согласованные Сторонами.

4.6. Расчеты за Проектные работы, их виды (этапы), выполненные по вине Подрядчика позже сроков, установленных в календарном плане, осуществляются в размере их стоимости, установленной в календарном плане.

4.7. В случае приостановления или прекращения по требованию Заказчика работ, не связанном с нарушением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, фактически выполненные работы, их виды (этапы) подлежат оплате в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) или акта оказанных услуг в установленном порядке.

4.8. Возмещение затрат Подрядчика на проведение государственной экспертизы Проектной документации осуществляется Заказчиком не позднее _____ рабочих дней, следующих за днем получения копии договора на оказание услуг с органом государственной экспертизы и подписания Сторонами дополнительного соглашения на изменение стоимости работ по Договору в связи с уточнением стоимости экспертизы.

4.9. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы, вызванного некачественным выполнением Проектных работ, оплата за повторное проведение экспертизы Проектной документации производится за счет Подрядчика без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

4.10. Отсрочка, рассрочка платежей, осуществляемых Заказчиком по Договору, не является коммерческим займом, проценты с суммы отсрочки, рассрочки платежей не взимаются.

ГЛАВА 5
СДАЧА И ПРИЕМКА ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

5.1. До представления Проектной документации на государственную экспертизу Подрядчик обязан передать Заказчику для рассмотрения и согласования один экземпляр Проектной документации на бумажном носителе с представлением накладной на передачу результатов работ. Экземпляр согласованной Проектной документации Заказчик возвращает Подрядчику в пятидневный срок по накладной для направления в органы государственной экспертизы.

5.2. После завершения Проектных работ и прохождения государственной экспертизы документации Подрядчик передает положительное заключение и Проектную документацию Заказчику в ___________ экземплярах на бумажном носителе и ______ экземпляр в электронном виде (проектная документация - в формате «.pdf») с представлением накладной на передачу результатов работ в двух экземплярах и акта сдачи-приемки выполненных проектных работ в двух экземплярах.

5.3. Заказчик после получения Проектной документации и накладной на передачу результатов работ, акта сдачи-приемки выполненных проектных работ обязан в пятидневный срок направить Подрядчику подписанный один экземпляр накладной на передачу результатов работ, акта сдачи-приемки выполненных проектных работ или в письменной форме мотивированный отказ от приемки результатов этих работ.

5.4. В случаях неподписания Заказчиком накладной на передачу результатов работ, акта сдачи-приемки выполненных проектных работ, их видов (этапов) и непредставления им мотивированного отказа от приемки результатов работ, их видов (этапов) в пятидневный срок Проектные работы считаются принятыми и подлежат оплате Заказчиком.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Изменения и (или) дополнения в Договор вносятся в соответствии с законодательством и Договором путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

6.2. В процессе исполнения Договора Заказчик и (или) Подрядчик имеют право требовать изменения существенных условий Договора:

в случае выявления необходимости выполнения дополнительных объемов работ, не являющихся предметом Договора;

при изменении законодательства, регулирующего порядок заключения и исполнения договоров;

в иных случаях, установленных законодательством.

Одна из Сторон обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о возникновении обстоятельств, требующих изменения условий Договора, и направить в ее адрес предложения об изменении условий Договора.

Другая Сторона обязана рассмотреть предложения об изменении условий договора в согласованные Сторонами сроки и в случае согласия подписать дополнительное соглашение к Договору или отказаться от его подписания.

6.3. Договор может быть расторгнут до завершения выполнения Проектных работ в полном объеме по требованию:

6.3.1. Заказчика в случае:

неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения Проектных работ;

нецелесообразности дальнейшего проведения Проектных работ;

изменения условий финансирования Проектных работ;

6.3.2. Подрядчика в случае:

если Заказчиком более 30 дней не осуществлена оплата выполненных и переданных в установленном порядке результатов Проектных работ, их видов (этапов), предусмотренных в календарном плане;

6.3.3. любой из Сторон:

если на предложение о внесении изменений в существенные условия Договора другая сторона не дала ответ в установленный срок или отказалась от изменения его условий;

при нахождении одной из Сторон по Договору в процессе ликвидации (прекращения деятельности) или возбуждении в отношении нее производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии конкурсного производства.

Предложение о расторжении Договора направляется заинтересованной Стороной в письменной форме другой стороне, которая обязана рассмотреть его в установленный Договором срок.

При согласии другой Стороны на расторжение Договора оформляется акт сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) с указанием:

стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Проектных работ;

перечня передаваемых Заказчику результатов Проектных работ, в том числе требующих доработки;

обязательств Сторон, связанных с расторжением Договора.

6.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов Проектных работ в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, если:

Подрядчик в течение 30 дней не приступает к исполнению Договора;

Подрядчик выполняет Проектные работы с нарушением сроков, предусмотренных в календарном плане, что ставит под сомнение их завершение к установленному Договором сроку;

во время выполнения Проектных работ стало очевидно, что они не будут выполнены Подрядчиком надлежащим образом и в назначенный срок не будут устранены указанные Заказчиком недостатки.

6.5. _____________________________________________________________________.

(указать иные условия при необходимости) 

 

ГЛАВА 7
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Заказчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:

за необоснованное уклонение от приемки выполненных Проектных работ, их видов (этапов) и оформления документов, подтверждающих их выполнение, в размере 0,2 % стоимости непринятых Проектных работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

за нарушение сроков оплаты выполненных и принятых в установленном порядке Проектных работ, их видов (этапов) в размере 0,2 % не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.

В случае задержки оплаты выполненных Проектных работ, их видов (этапов) более чем на 14 банковских дней Подрядчик вправе приостановить выполнение Проектных работ, их видов (этапов) до подписания соответствующего соглашения о дальнейших условиях и сроках их выполнения, а в случае задержки такой оплаты более чем на 30 дней - потребовать расторжения Договора.

7.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях:

за несоблюдение сроков выполнения Проектных работ, их видов (этапов), установленных в календарном плане, в размере 0,2 % стоимости невыполненных Проектных работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более 20 % их стоимости;

за нарушение сроков сдачи Заказчику результатов Проектных работ, их видов (этапов) в размере 0,2 % от цены Проектных работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от их цены;

за односторонний отказ от исполнения обязательств по осуществлению авторского надзора за строительством в размере 10 % от цены Проектных работ.

7.3. Недостатки в Проектной документации, допущенные по вине Подрядчика и выявленные в процессе строительства объекта, подлежат устранению Подрядчиком за свой счет в согласованные Сторонами сроки.

За несвоевременное устранение дефектов, указанных Заказчиком, в том числе выявленных как по результатам государственных экспертиз, так и после их прохождения, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 1 % стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания согласованного Сторонами срока.

7.4. В случае если недостатки в Проектной документации, установленные в соответствии с законодательством, привели к дополнительным затратам Заказчика, Подрядчик обязан возместить их в порядке и сроки, предусмотренные письменным требованием Заказчика.

7.5. Подрядчик не несет ответственность за:

допущенные без согласования с ним отступления от Проектной документации в процессе строительства объекта и его эксплуатации;

недостатки в Проектной документации, которые являются следствием недостатков задания на проектирование, разрешительной документации, исходных данных.

7.6. Выплата неустойки (пеня, штраф) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

7.7. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

ГЛАВА 8
НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны частично или полностью освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, других обстоятельств, не зависящих от Сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение Договора).

8.2. Сторона, претендующая на освобождение от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно, но не позднее ___ дней, следующих за днем их наступления (прекращения), уведомить другую Сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта) с обязательным подтверждением получения уведомления. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.

8.3. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.

8.4. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной своих обязательств, срок их исполнения соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств.

ГЛАВА 9
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Любые споры и разногласия, возникающие по Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров с обязательным досудебным (претензионным) порядком урегулирования споров, согласно которому Сторона, чьи права и законные интересы нарушены, обязана предъявить другой Стороне претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в течение ___________________________ (___________________________) рабочих дней рассмотреть ее и письменно уведомить другую Сторону о результатах рассмотрения претензии/ 

В случае неурегулирования данных споров и разногласий в досудебном (претензионном) порядке их разрешение осуществляется в экономическом суде _____________________________/
9.2. Договор вступает в силу и становится обязательным для исполнения со дня его подписания Сторонами и действует по момент исполнения ими всех своих обязательств по Договору.

ГЛАВА 10
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор (изменения и (или) дополнения к нему) заключается в простой письменной форме путем составления одного документа, подписанного Сторонами.

Договор, приложения к нему подготовлены в двух экземплярах на ___ (________) листах и подписаны Сторонами. При этом каждый лист Договора и приложений к нему пронумерован и подписан Сторонами. Каждый экземпляр Договора, приложений к нему имеет равную юридическую силу и хранится в делах каждой из Сторон.

Изменения и (или) дополнения к Договору, приложения к нему подлежат подготовке и подписанию Сторонами в двух экземплярах. При этом каждый лист изменений и (или) дополнений к Договору, приложений к нему подлежит нумерации и подписанию Сторонами.

10.2. Каждая из Сторон обязана в течение ______ (___________________________) рабочих дней извещать другую Сторону об изменении банковских реквизитов, почтового, юридического адресов (места нахождения), иных событиях (фактах), влияющих на исполнение своих обязательств по Договору.

10.3. Извещения, уведомления, претензии и иная письменная корреспонденция по Договору считается полученной с момента вручения Стороне, а в случае направления заказным письмом с уведомлением о вручении по истечении _______ (______________________________________) рабочих дней, следующих за днем выдачи оператором почтовой связи квитанции о приеме данной корреспонденции.

10.4. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

10.5. К договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

задание на проектирование, утвержденное в установленном порядке (приложение ___);

исходные данные и разрешительная документация на строительство объекта (приложение ___);

календарный план (приложение ___);

протокол согласования договорной (контрактной) цены (приложение ___);

доверенность, если от имени Сторон действуют их представители (приложение ___);

________________________________________________________________________.

(иные документы при необходимости)
ГЛАВА 11
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
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